

Zapytanie

czy możliwe jest wydłużenie terminu wykonania prac związanych z "Budową windy dla niepełnosprawnych" w Pawonkowie z powodu okresu urlopowego producentów urządzeń.

Odpowiedź

Istnieje możliwość wydłużenia terminu.